

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO, N° 131
MUNICÍPIO: TRÊS BARRAS DO PARANÁ
OBRA: REFORMA UBS MUNICIPAL
ÓRGÃO PROP.: SESA

DATA: 22/04/2025
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
RESP. TÉCNICO: CAMILA CRISTINA THEISEN
BDI: 27,07%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 97,68	R\$ 3.054,89	R\$ 3.152,57	R\$ 4.006,12	1,818%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 432,65	R\$ 34,22	R\$ 466,87	R\$ 593,27	0,269%
3	ALVENARIA	R\$ 1.162,93	R\$ 1.371,16	R\$ 2.534,09	R\$ 3.220,19	1,461%
4	CONTRAPISO	R\$ 128,39	R\$ 72,64	R\$ 201,03	R\$ 255,46	0,116%
5	REVESTIMENTO CERÂMICO - ÁREA INTERNA	R\$ 42.722,68	R\$ 19.867,53	R\$ 62.590,21	R\$ 79.536,39	36,090%
6	REVESTIMENTO CERÂMICO - ÁREA EXTERNA	R\$ 9.907,32	R\$ 4.557,20	R\$ 14.464,52	R\$ 18.380,76	8,340%
7	PINTURA INTERNA - PAREDES	R\$ 16.464,26	R\$ 9.326,90	R\$ 25.791,16	R\$ 32.774,07	14,872%
8	PINTURA INTERNA - TETO	R\$ 6.603,72	R\$ 6.851,80	R\$ 13.455,52	R\$ 17.098,58	7,759%
9	PINTURA EXTERNA - PAREDES	R\$ 9.247,92	R\$ 5.240,49	R\$ 14.488,41	R\$ 18.411,12	8,354%
10	PINTURA EXTERNA - PISOS	R\$ 5.970,67	R\$ 3.841,42	R\$ 9.812,09	R\$ 12.468,69	5,658%
11	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	R\$ 3.486,12	R\$ 2.630,25	R\$ 6.116,37	R\$ 7.772,37	3,527%
12	ESQUADRIAS	R\$ 18.813,69	R\$ 613,09	R\$ 19.426,78	R\$ 24.686,54	11,202%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 818,43	R\$ 108,31	R\$ 926,74	R\$ 1.177,65	0,534%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 115.856,46	R\$ 57.569,90	R\$ 173.426,36	R\$ 220.381,21	100,0%
PERCENTAGEM (%)		66,80%	33,20%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):	120
------------------------------------	-----

CAMILA CRISTINA THEISEN
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo