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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PROTOCOLO Ne: 21.208.662-2

PARANA

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

REFORMA UBS MUNICIPAL

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA SAO PAULO, N° 131 ORGAO: SESA e e e
MUNICIPIO:  TRES BARRAS DO PARANA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA SECRETARIA DAS CIDADES
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) DESONERADA LEVANTAMENTO N2: 2 ART N°: 1720242431813

RESPONSAVEL TECNICO: CAMILA CRISTINA THEISEN REG. CREA: CREA-PR 184.633/D

ITEM CCS);)’:(\EI::;:))O DESCRICAO DO SERVICO UT\:I[;?)?[)EADE QUANTI DADE MATERIAL MAO DE OBRA [CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 97,68 | RS 3.054,89 RS 3.152,57
11 COMP 001 ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE % 1,00 97,68 3.054,89 3.152,57 97,68 3.054,89 3.152,57
OBRAS EM TEMPO INTEGRAL
DEVERA SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FiSICO DA OBRA - ACORDAO 2.622/2013.
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 432,65 | RS 34,22 RS 466,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
2.1 103689 M2 1,00 432,65 34,22 466,87 432,65 34,22 466,87
MADEIRA. AF_03/2022_PS
3 ALVENARIA RS 1.162,93 | RS 1.371,16 RS 2.534,09
31 97638 REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 11,85 334 6,93 10,27 39,57 82,12 121,60
AF_09/2023
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
3.2 103332  [(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 10,17 60,88 74,61 135,49 619,14 758,78 1.377,93
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
33 87894 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 20,34 3,36 4,59 7,95 68,34 93,36 161,70
400L. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
34 87527 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. M2 20,34 21,43 21,48 42,91 435,88 436,90 872,78
AF_03/2024
4 CONTRAPISO RS 128,39 | RS 72,64 RS 201,03
4.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 3,50 1,97 3,71 5,68 6,89 12,98 19,88
42 97083 COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE~RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 350 143 2,66 4,09 5,00 9,31 14,31
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
4.3 96622 ! ! M3 0,18 113,80 61,33 175,13 19,91 10,73 30,64
*5 CM*. AF_01/2024
44 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CON~CRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 0,18 55196 226,43 778,39 96,59 39,62 136,21
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
5 REVESTIMENTO CERAMICO - AREA INTERNA RS  42.722,68 | RS 19.867,53 R$  62.590,21
51 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 613,44 9,25 19,15 28,40 5.674,32 11.747,37 17.421,60
AF_09/2023
obs: remog&o piso posto em uma camada + remog3o piso odonto em duas camadas (130,30*2 + 483,14)
59 97632 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 565,64 1,07 218 325 605,23 1.233,09 1.838,33
AF_09/2023
obs: demoligio de rodapé dos ambientes a trocar o revestimento + rodapé cozinha (ambiente a executar revestimento ceramico em
paredes)
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
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21.208.662-2 A @
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DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA SAO PAULO, N° 131 ORGAO: T T eSS T TS
MUNICIPIO:  TRES BARRAS DO PARANA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA .
Governo bo Estapo  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: 2 ART N°: 1720242431813
REFORMA UBS MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: CAMILA CRISTINA THEISEN REG. CREA: CREA-PR 184.633/D
ITEM CCS);)’:(\EI:::;))O DESCRICAO DO SERVICO UT\:I[;Q?DEADE QUANTI DADE MATERIAL MAO DE OBRA [CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
5.3 87251 . M2 613,44 51,45 8,49 59,94 31.561,48 5.208,10 36.769,59
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
obs: troca de revestimento cerdmico de todos os ambientes do posto e odonto
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
5.4 88649 M 550,59 7,53 2,38 9,91 4.145,94 1.310,40 5.456,34
45X45CM. AF_02/2023
55 87275 REVESTII\NAENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE M2 13,07 56,29 2820 84,49 735,71 368,57 1.104,28
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
6 REVESTIMENTO CERAMICO - AREA EXTERNA R$ 9.907,32 | RS 4.557,20 RS  14.464,52
6.1 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 144,96 9,25 19,15 2840 1.340,88 2.775,98 4.116,86
AF_09/2023
6.2 97632 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 108,72 1,07 218 325 116,33 237,00 353,34
AF_09/2023
6.3 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PABA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM M2 144,96 5145 8,49 59,94 7.458,19 1.230,71 8.688,90
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
6.4 88649 M 131,73 7,53 2,38 9,91 991,92 313,51 1.305,44
45X45CM. AF_02/2023
7 PINTURA INTERNA - PAREDES RS  16.464,26 | RS 9.326,90 R$  25.791,16
71 38485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 20,34 2,44 2,00 4,44 49,62 40,68 90,30
7.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 20,34 9,56 4,66 14,22 194,45 94,78 289,23
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7.3 88489 ! ¢ ’ M2 1.864,39 8,70 4,93 13,63 16.220,19 9.191,44 25.411,63
AF_04/2023
8 PINTURA INTERNA - TETO RS 6.603,72 | RS 6.851,80 R$  13.455,52
8.1 COMP 002 |LIXAMENTO DE TETO PARA APLICACAO DE FUNDO OU MASSA LATEX M2 130,33 1,96 2,06 4,02 255,44 268,47 523,92
8.2 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 130,33 2,80 2,80 5,60 364,92 364,92 729,84
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
8.3 88494 ! ¢ ! ! M2 130,33 10,42 15,33 25,75 1.358,03 1.997,95 3.355,99
AF_04/2023
84 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 613,44 754 6,88 14,42 4.625,33 4.220,46 8.845,80
AF_04/2023
obs: pintura de teto de todos os ambientes do posto e da odonto, lixamento somente dos itens
marcados em croqui
9 PINTURA EXTERNA - PAREDES R$ 9.247,92 | RS 5.240,49 RS  14.488,41
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
9.1 88489 ! ¢ ’ M2 1.062,98 8,70 4,93 13,63 9.247,92 5.240,49 14.488,41
AF_04/2023
10 PINTURA EXTERNA - PISOS RS 5.970,67 | RS 3.841,42 RS 9.812,09
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
10.1 102491 M2 439,02 13,60 8,75 22,35 5.970,67 3.841,42 9.812,09
PREPARADOR. AF_05/2021
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: 21.208.662-2 2
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO:  AVENIDA SAO PAULO, N° 131 ORGAO: SESA Eegﬁ”e}t":’o
MUNICIPIO:  TRES BARRAS DO PARANA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA SECRETARIA DAS CIDADES

PARANA .
Governo 5o Estanc  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARGO/2025) DESONERADA LEVANTAMENTO N2: 2 ART N°: 1720242431813

REFORMA UBS MUNICIPAL RESPONSAVEL TECNICO: CAMILA CRISTINA THEISEN REG. CREA: CREA-PR 184.633/D
ITEM CCS);)’:(\EI:::;))O DESCRICAO DO SERVICO UT\:I[:[\)?DEADE QUANTI DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

11 PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS RS 3.486,12 | RS 2.630,25 RS 6.116,37

111 100717  |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 72,49 4,64 7,33 11,97 336,35 531,35 867,70

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
11.2 100719 Q! ( ) M2 72,49 9,53 1,55 11,08 690,82 112,35 803,18

METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
11.3 100723 M2 72,19 10,31 1,55 11,86 744,27 111,89 856,17
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)

114 | 100726 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 112,66 15,22 16,64 31,86 1.714,68 1.874,66 3.589,34
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
12 ESQUADRIAS RS 18.813,69 | RS 613,09 RS 19.426,78
121 97645 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 14,28 9,91 20,77 30,68 141,51 296,59 438,11
12.2 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 8,64 3,84 8,04 11,88 33,17 69,46 102,64

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM

BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
12.3 94573 _ _ " _ M2 14,28 722,38 10,40 732,78 10.315,58 148,51 10.464,09
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -

124 91341 ~
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2 7,68 1.083,78 12,83 1.096,61 8.323,43 98,53 8.421,96

13 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 818,43 | RS 108,31 RS 926,74

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

13.1 95544 UN 4,00 89,73 9,50 99,23 358,92 38,00 396,92
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
13.2 95547 ~ UN 4,00 43,53 9,51 53,04 174,12 38,04 212,16
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
13.3 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 7,00 40,77 4,61 45,38 285,39 32,27 317,66
CAMILA Assinado de forma
digital por CAMILA
CRISTINA CRISTINA
THEISEN:10834 THEISEN:10834822970
Dados: 2025.04.23
822970 08:40:31 -03'00'
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico Responsdvel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo




		2025-04-23T08:39:58-0300
	CAMILA CRISTINA THEISEN:10834822970


		2025-04-23T08:40:18-0300
	CAMILA CRISTINA THEISEN:10834822970


		2025-04-23T08:40:31-0300
	CAMILA CRISTINA THEISEN:10834822970




