
PÁGINA: 1 DE 3  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº: 21.208.662-2

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: SESA
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA ART N°: 1720242431813

REFORMA UBS MUNICIPAL REG. CREA: CREA-PR 184.633/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI DADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                97,68  R$                 3.054,89  R$          3.152,57 

1.1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE 
OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 1,00 97,68 3.054,89 3.152,57 97,68 3.054,89 3.152,57

DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              432,65  R$                       34,22  R$              466,87 

2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 1,00 432,65 34,22 466,87 432,65 34,22 466,87

3 ALVENARIA  R$          1.162,93  R$                 1.371,16  R$          2.534,09 

3.1 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 11,85 3,34 6,93 10,27 39,57 82,12 121,69

3.2 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 10,17 60,88 74,61 135,49 619,14 758,78 1.377,93

3.3 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 20,34 3,36 4,59 7,95 68,34 93,36 161,70

3.4 87527
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 20,34 21,43 21,48 42,91 435,88 436,90 872,78

4 CONTRAPISO  R$              128,39  R$                       72,64  R$              201,03 
4.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 3,50 1,97 3,71 5,68 6,89 12,98 19,88

4.2 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,50 1,43 2,66 4,09 5,00 9,31 14,31

4.3 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_01/2024

M3 0,18 113,80 61,33 175,13 19,91 10,73 30,64

4.4 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,18 551,96 226,43 778,39 96,59 39,62 136,21

5 REVESTIMENTO CERÂMICO - ÁREA INTERNA  R$        42.722,68  R$               19.867,53  R$        62.590,21 

5.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 613,44 9,25 19,15 28,40 5.674,32 11.747,37 17.421,69

obs: remoção piso posto em uma camada + remoção piso odonto em duas camadas (130,30*2 + 483,14)

5.2 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 565,64 1,07 2,18 3,25 605,23 1.233,09 1.838,33

obs: demolição de rodapé dos ambientes a trocar o revestimento + rodapé cozinha (ambiente a executar revestimento cerâmico em 
paredes)
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5.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 613,44 51,45 8,49 59,94 31.561,48 5.208,10 36.769,59

obs: troca de revestimento cerâmico de todos os ambientes do posto e odonto

5.4 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_02/2023

M 550,59 7,53 2,38 9,91 4.145,94 1.310,40 5.456,34

5.5 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 13,07 56,29 28,20 84,49 735,71 368,57 1.104,28

6 REVESTIMENTO CERÂMICO - ÁREA EXTERNA  R$          9.907,32  R$                 4.557,20  R$        14.464,52 

6.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 144,96 9,25 19,15 28,40 1.340,88 2.775,98 4.116,86

6.2 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 108,72 1,07 2,18 3,25 116,33 237,00 353,34

6.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 144,96 51,45 8,49 59,94 7.458,19 1.230,71 8.688,90

6.4 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_02/2023

M 131,73 7,53 2,38 9,91 991,92 313,51 1.305,44

7 PINTURA INTERNA - PAREDES  R$        16.464,26  R$                 9.326,90    R$        25.791,16 

7.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 20,34 2,44 2,00 4,44 49,62 40,68 90,30

7.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 20,34 9,56 4,66 14,22 194,45 94,78 289,23

7.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 1.864,39 8,70 4,93 13,63 16.220,19 9.191,44 25.411,63

8 PINTURA INTERNA - TETO  R$          6.603,72  R$                 6.851,80    R$        13.455,52 
8.1 COMP 002 LIXAMENTO DE TETO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU MASSA LÁTEX M2 130,33 1,96 2,06 4,02 255,44 268,47 523,92
8.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 130,33 2,80 2,80 5,60 364,92 364,92 729,84

8.3 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 130,33 10,42 15,33 25,75 1.358,03 1.997,95 3.355,99

8.4 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 613,44 7,54 6,88 14,42 4.625,33 4.220,46 8.845,80

obs: pintura de teto de todos os ambientes do posto e da odonto, lixamento somente dos itens 
marcados em croqui

9 PINTURA EXTERNA - PAREDES  R$          9.247,92  R$                 5.240,49    R$        14.488,41 

9.1 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 1.062,98 8,70 4,93 13,63 9.247,92 5.240,49 14.488,41

10 PINTURA EXTERNA - PISOS  R$          5.970,67  R$                 3.841,42    R$          9.812,09 

10.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 439,02 13,60 8,75 22,35 5.970,67 3.841,42 9.812,09
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11 PINTURA EM SUPERFICIES METÁLICAS  R$          3.486,12  R$                 2.630,25    R$          6.116,37 
11.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 72,49 4,64 7,33 11,97 336,35 531,35 867,70

11.2 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 72,49 9,53 1,55 11,08 690,82 112,35 803,18

11.3 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 72,19 10,31 1,55 11,86 744,27 111,89 856,17

11.4 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 112,66 15,22 16,64 31,86 1.714,68 1.874,66 3.589,34

12 ESQUADRIAS  R$        18.813,69  R$                     613,09    R$        19.426,78 
12.1 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 14,28 9,91 20,77 30,68 141,51 296,59 438,11
12.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 8,64 3,84 8,04 11,88 33,17 69,46 102,64

12.3 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 

BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 14,28 722,38 10,40 732,78 10.315,58 148,51 10.464,09

12.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,68 1.083,78 12,83 1.096,61 8.323,43 98,53 8.421,96

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              818,43  R$                     108,31    R$              926,74 

13.1 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 89,73 9,50 99,23 358,92 38,00 396,92

13.2 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 43,53 9,51 53,04 174,12 38,04 212,16

13.3 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 7,00 40,77 4,61 45,38 285,39 32,27 317,66
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