
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: TRES BARRAS DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 82 SAM : 64 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1 BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 21,20%

Local da Obra : Prolongamento Avenida Paraná, sn, Três Barras do Paraná Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 13/01/2026 - ter Menor Preço ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta: 
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  11.322,34                     9.788,21                       21.110,55                     1,05 % 21.110,55                            . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                 -                                 -                                 

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 801,95               -                     801,95               971,96               -                     971,96               0,24                      233,27                          -                                233,27                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 52,68                 28,29                 80,97                 63,85                 34,29                 98,14                 158,29                  10.106,82                     5.427,76                       15.534,58                     0,77 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 413,36               3.035,20            3.448,56            500,99               3.678,66            4.179,65            1,00                      500,99                          3.678,66                       4.179,65                       0,21 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,30                    0,42                    0,72                    0,36                    0,51                    0,87                    1.336,84               481,26                          681,79                          1.163,05                       0,06 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 8.729,25                       5.804,18                       14.533,43                     0,72 % 14.533,43                            . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 131,56               -                     131,56               159,45               -                     159,45               19,95                    3.181,03                       -                                3.181,03                       0,16 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 144,74               -                     144,74               175,42               -                     175,42               13,43                    2.355,89                       -                                2.355,89                       0,12 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98106 SINAPI
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

un 862,78               395,65               1.258,43            1.045,69            479,53               1.525,22            1,00                      1.045,69                       479,53                          1.525,22                       0,08 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un 17,47                 564,99               582,46               21,17                 684,77               705,94               5,00                      105,85                          3.423,85                       3.529,70                       0,18 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 33,09                 80,92                 114,01               40,11                 98,08                 138,19               5,00                      200,55                          490,40                          690,95                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 11,44                 12,78                 24,22                 13,87                 15,49                 29,36                 8,00                      110,96                          123,92                          234,88                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

2.4.8 CAIXAS DE AREIA -

30.107.000055.SER PINI
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e 
areia inclusive tampa

un 356,70               265,36               622,06               432,32               321,62               753,94               4,00                      1.729,28                       1.286,48                       3.015,76                       0,15 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

563 FUNDACOES 35.401,90                     18.111,60                     53.513,50                     2,65 % 53.513,50                            . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 67,93                 34,75                 102,68               82,33                 42,12                 124,45               430,00                  35.401,90                     18.111,60                     53.513,50                     2,65 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

564 ESTRUTURAS 104.197,43                  155.747,26                  259.944,69                  12,89 % 259.944,69                          . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92455 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 81,39                 81,48                 162,87               98,64                 98,75                 197,39               280,85                  27.703,04                     27.733,94                     55.436,98                     2,75 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 15,33                 8,97                    24,30                 18,58                 10,87                 29,45                 346,20                  6.432,40                       3.763,19                       10.195,59                     0,51 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 55,27                 46,55                 101,82               66,99                 56,42                 123,41               286,48                  19.191,30                     16.163,20                     35.354,50                     1,75 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 8,28                    10,16                 18,44                 10,04                 12,31                 22,35                 1.132,20               11.367,29                     13.937,38                     25.304,67                     1,26 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 6,23                    9,59                    15,82                 7,55                    11,62                 19,17                 232,80                  1.757,64                       2.705,14                       4.462,78                       0,22 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 7,21                    8,98                    16,19                 8,74                    10,88                 19,62                 697,80                  6.098,77                       7.592,07                       13.690,84                     0,68 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,79                    9,85                    14,64                 5,81                    11,94                 17,75                 49,00                    284,69                          585,06                          869,75                          0,04 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,15                    10,19                 13,34                 3,82                    12,35                 16,17                 653,60                  2.496,75                       8.071,96                       10.568,71                     0,52 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,08                    9,60                    11,68                 2,52                    11,64                 14,16                 1.021,20               2.573,42                       11.886,77                     14.460,19                     0,72 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,32                    8,39                    9,71                    1,60                    10,17                 11,77                 49,70                    79,52                            505,45                          584,97                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 411,81               590,40               1.002,21            499,11               715,56               1.214,67            15,55                    7.761,16                       11.126,96                     18.888,12                     0,94 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 86,45                 554,86               641,31               104,78               672,49               777,27               16,73                    1.752,97                       11.250,76                     13.003,73                     0,64 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 28,02                 637,55               665,57               33,96                 772,71               806,67               32,34                    1.098,27                       24.989,44                     26.087,71                     1,29 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 118,15               89,89                 208,04               143,20               108,95               252,15               2,11                      302,15                          229,89                          532,04                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 98,48                 89,42                 187,90               119,36               108,38               227,74               64,54                    7.703,49                       6.994,85                       14.698,34                     0,73 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 44,48                 44,67                 89,15                 53,91                 54,14                 108,05               107,46                  5.793,17                       5.817,88                       11.611,05                     0,58 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 27,80                 36,93                 64,73                 33,69                 44,76                 78,45                 53,47                    1.801,40                       2.393,32                       4.194,72                       0,21 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 71.063,17                     95.571,83                     166.635,00                  8,26 % 166.635,00                          . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 48,18                 41,00                 89,18                 58,39                 49,69                 108,08               938,37                  54.791,42                     46.627,61                     101.419,03                  5,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

103330 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 66,20                 31,73                 97,93                 80,23                 38,46                 118,69               57,62                    4.622,85                       2.216,07                       6.838,92                       0,34 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m2 122,11               62,77                 184,88               148,00               76,08                 224,08               29,82                    4.413,36                       2.268,71                       6.682,07                       0,33 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -



102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 132,88               850,71               983,59               161,05               1.031,06            1.192,11            41,45                    6.675,52                       42.737,44                     49.412,96                     2,45 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

102255 SINAPI
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E . AF_01/2021

m2 256,70               789,33               1.046,03            311,12               956,67               1.267,79            1,80                      560,02                          1.722,00                       2.282,02                       0,11 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

566 COBERTURA 133.642,90                  275.241,97                  408.884,87                  20,28 % 408.884,87                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA -

100385 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 
QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 14,38                 28,28                 42,66                 17,43                 34,28                 51,71                 1.375,03               23.966,77                     47.136,03                     71.102,80                     3,53 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 43,60                 69,36                 112,96               52,84                 84,06                 136,90               1.375,03               72.656,59                     115.585,02                  188.241,61                  9,34 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92544 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 5,54                    18,22                 23,76                 6,71                    22,08                 28,79                 71,11                    477,15                          1.570,11                       2.047,26                       0,10 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

100764 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

kg 1,45                    15,48                 16,93                 1,76                    18,76                 20,52                 361,38                  636,03                          6.779,49                       7.415,52                       0,37 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100765 SINAPI
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 0,60                    14,26                 14,86                 0,73                    17,28                 18,01                 228,00                  166,44                          3.939,84                       4.106,28                       0,20 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92588 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 290,94               958,80               1.249,74            352,62               1.162,07            1.514,69            5,00                      1.763,10                       5.810,35                       7.573,45                       0,38 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92590 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 291,05               1.074,74            1.365,79            352,75               1.302,58            1.655,33            7,00                      2.469,25                       9.118,06                       11.587,31                     0,57 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

6.7 TELHA DE CONCRETO -

94192 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m2 11,19                 30,92                 42,11                 13,56                 37,48                 51,04                 1.375,03               18.645,41                     51.536,12                     70.181,53                     3,48 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94220 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 24,62                 33,84                 58,46                 29,84                 41,01                 70,85                 138,49                  4.132,54                       5.679,48                       9.812,02                       0,49 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

6.8 TELHA FIBROCIMENTO -

94207 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 9,30                    37,86                 47,16                 11,27                 45,89                 57,16                 71,11                    801,41                          3.263,24                       4.064,65                       0,20 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

6.11 CALHAS -

94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 16,75                 46,47                 63,22                 20,30                 56,32                 76,62                 4,00                      81,20                            225,28                          306,48                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 22,80                 63,59                 86,39                 27,63                 77,07                 104,70               7,43                      205,29                          572,63                          777,92                          0,04 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 40,66                 125,28               165,94               49,28                 151,84               201,12               141,61                  6.978,54                       21.502,06                     28.480,60                     1,41 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

6.13 RUFOS -

100435 SINAPI
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

m 9,77                    53,74                 63,51                 11,84                 65,13                 76,97                 14,90                    176,42                          970,43                          1.146,85                       0,06 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m 13,82                 44,12                 57,94                 16,75                 53,47                 70,22                 29,06                    486,76                          1.553,83                       2.040,59                       0,10 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 17.043,06                     140.242,04                  157.285,10                  7,80 % 157.285,10                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m2 15,17                 787,32               802,49               18,39                 954,23               972,62               8,40                      154,48                          8.015,53                       8.170,01                       0,41 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 19,22                 1.426,04            1.445,26            23,29                 1.728,36            1.751,65            25,85                    602,05                          44.678,10                     45.280,15                     2,25 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 20,57                 1.103,55            1.124,12            24,93                 1.337,50            1.362,43            23,78                    592,84                          31.805,75                     32.398,59                     1,61 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m2 27,81                 1.253,73            1.281,54            33,71                 1.519,52            1.553,23            21,00                    707,91                          31.909,92                     32.617,83                     1,62 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

7.1.10 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO -

99839 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 373,52               222,40               595,92               452,71               269,55               722,26               2,24                      1.014,07                       603,79                          1.617,86                       0,08 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

m2 549,95               152,68               702,63               666,54               185,05               851,59               17,66                    11.771,10                     3.267,98                       15.039,08                     0,75 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 54,43                 1.091,46            1.145,89            65,97                 1.322,85            1.388,82            0,96                      63,33                            1.269,94                       1.333,27                       0,07 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 16,89                 592,81               609,70               20,47                 718,49               738,96               7,20                      147,38                          5.173,13                       5.320,51                       0,26 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 16,81                 666,36               683,17               20,37                 807,63               828,00               7,50                      152,78                          6.057,22                       6.210,00                       0,31 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP64_1_3 PM_337 BARRA ANTI-PÂNICO INSTALADA EM PORTA METÁLICA COM 02 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 63,94                 1.328,92            1.392,86            77,50                 1.610,65            1.688,15            4,00                      310,00                          6.442,60                       6.752,60                       0,33 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 01 PM_337
14 UNIDADES DE ESPELHO CRISTAL 4MM 60x90CM - FIXAÇÃO PARAFUSADA COM BOTÕES CROMADOS DE 
ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1.260,00            840,00               2.100,00            1.527,12            1.018,08            2.545,20            1,00                      1.527,12                       1.018,08                       2.545,20                       0,13 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 97.796,42                     133.381,73                  231.178,15                  11,47 % 231.178,15                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 17,06                 10,60                 27,66                 20,68                 12,85                 33,53                 507,80                  10.501,30                     6.525,23                       17.026,53                     0,84 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,74                    5,06                    8,80                    4,53                    6,13                    10,66                 638,50                  2.892,41                       3.914,00                       6.806,41                       0,34 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 9,95                    10,90                 20,85                 12,06                 13,21                 25,27                 1,00                      12,06                            13,21                            25,27                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,72                    7,01                    13,73                 8,14                    8,50                    16,64                 2,00                      16,28                            17,00                            33,28                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 9,23                    28,20                 37,43                 11,19                 34,18                 45,37                 1,00                      11,19                            34,18                            45,37                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,07                    2,98                    5,05                    2,51                    3,61                    6,12                    2.229,50               5.596,05                       8.048,49                       13.644,54                     0,68 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,64                    7,06                    10,70                 4,41                    8,56                    12,97                 319,80                  1.410,32                       2.737,49                       4.147,81                       0,21 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,64                    2,55                    4,19                    1,99                    3,09                    5,08                    1.420,70               2.827,19                       4.389,97                       7.217,16                       0,36 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,07                    3,53                    5,60                    2,51                    4,28                    6,79                    2.046,90               5.137,72                       8.760,73                       13.898,45                     0,69 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,78                    5,41                    8,19                    3,37                    6,56                    9,93                    955,60                  3.220,37                       6.268,74                       9.489,11                       0,47 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,64                    7,84                    11,48                 4,41                    9,50                    13,91                 355,20                  1.566,43                       3.374,40                       4.940,83                       0,25 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,66                    17,02                 17,68                 0,80                    20,63                 21,43                 134,20                  107,36                          2.768,55                       2.875,91                       0,14 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,35                    25,84                 30,19                 5,27                    31,32                 36,59                 5,10                      26,88                            159,73                          186,61                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,99                    36,49                 41,48                 6,05                    44,23                 50,28                 116,70                  706,04                          5.161,64                       5.867,68                       0,29 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 7,21                    75,46                 82,67                 8,74                    91,46                 100,20               304,60                  2.662,20                       27.858,72                     30.520,92                     1,51 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 



8.2.8 CAIXAS -

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 21,07                 4,70                    25,77                 25,54                 5,70                    31,24                 83,00                    2.119,82                       473,10                          2.592,92                       0,13 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

97883 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un 93,57                 433,26               526,83               113,41               525,11               638,52               8,00                      907,28                          4.200,88                       5.108,16                       0,25 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 37,38                 137,95               175,33               45,30                 167,20               212,50               1,00                      45,30                            167,20                          212,50                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 62,73                 103,80               166,53               76,03                 125,81               201,84               1,00                      76,03                            125,81                          201,84                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 152,50               518,40               670,90               184,83               628,30               813,13               1,00                      184,83                          628,30                          813,13                          0,04 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,53                    11,19                 13,72                 3,07                    13,56                 16,63                 19,00                    58,33                            257,64                          315,97                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,53                    11,19                 13,72                 3,07                    13,56                 16,63                 5,00                      15,35                            67,80                            83,15                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,57                    11,50                 16,07                 5,54                    13,94                 19,48                 1,00                      5,54                              13,94                            19,48                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,10                    16,79                 25,89                 11,03                 20,35                 31,38                 1,00                      11,03                            20,35                            31,38                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.11.3 TRIPOLARES -

93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 7,61                    74,35                 81,96                 9,22                    90,11                 99,33                 2,00                      18,44                            180,22                          198,66                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 52,10                 132,85               184,95               63,15                 161,01               224,16               1,00                      63,15                            161,01                          224,16                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 25,78                 10,93                 36,71                 31,25                 13,25                 44,50                 13,00                    406,25                          172,25                          578,50                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91958 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 28,80                 13,30                 42,10                 34,91                 16,12                 51,03                 1,00                      34,91                            16,12                            51,03                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 43,97                 18,50                 62,47                 53,29                 22,42                 75,71                 2,00                      106,58                          44,84                            151,42                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.13 TOMADAS -

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,86                 11,85                 43,71                 38,61                 14,36                 52,97                 48,00                    1.853,28                       689,28                          2.542,56                       0,13 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,49                 13,97                 40,46                 32,11                 16,93                 49,04                 12,00                    385,32                          203,16                          588,48                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 50,14                 19,42                 69,56                 60,77                 23,54                 84,31                 1,00                      60,77                            23,54                            84,31                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 50,14                 23,66                 73,80                 60,77                 28,68                 89,45                 5,00                      303,85                          143,40                          447,25                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 8,72                    15,20                 23,92                 10,57                 18,42                 28,99                 30,00                    317,10                          552,60                          869,70                          0,04 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

97590 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 21,07                 96,80                 117,87               25,54                 117,32               142,86               28,00                    715,12                          3.284,96                       4.000,08                       0,20 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

97591 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 27,23                 127,29               154,52               33,00                 154,28               187,28               28,00                    924,00                          4.319,84                       5.243,84                       0,26 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

97608 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 21,72                 119,34               141,06               26,32                 144,64               170,96               8,00                      210,56                          1.157,12                       1.367,68                       0,07 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COTAÇÃO 02 PM_337
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, VAZÃO DE AR: 45.000M³/H, 
CAPACIDADE DE CLIMATIZAÇÃO DE ATÉ 400M², PAINEL COM 40 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO, MOTOR 1,5CV, 
POTÊNCIA DE 1185W

UN 7.860,00            5.240,00            13.100,00          9.526,32            6.350,88            15.877,20          4,00                      38.105,28                     25.403,52                     63.508,80                     3,15 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 03 PM_337
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO NÃO ENDEREÇAVEL, (CONFORME PROJETO) COMPOSTO DE CENTRAL 
DE ALARME COM BATERIAS, 04 ACIONADORES MANUAIS, 08 SINALIZADORES AUDIOVISUAIS, CABEAMENTO 
BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6.204,00            4.136,00            10.340,00          7.519,25            5.012,83            12.532,08          1,00                      7.519,25                       5.012,83                       12.532,08                     0,62 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 04 PM_337
SISTEMA DE ACIONAMENTO DE HIDRANTES, (CONFORME PROJETO) COMPOSTO DE QUADRO DE COMANDO 
PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA DE 7,5CV, 02 ACIONADORES MANUAIS E INTERLIGAÇÃO COM 
SISTEMA DE ALARME COM CABEAMENTO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.577,33            2.366,00            3.943,33            1.911,72            2.867,59            4.779,31            1,00                      1.911,72                       2.867,59                       4.779,31                       0,24 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 05 PM_337
BOMBA PARA SISTEMA DE HIDRANTES TIPO KSB 50-125, ROTOR 142MM, ROTAÇÃO 3.500RPM, POTÊNCIA 
7,5CV TRIFÁSICO

UN 3.913,80            2.609,20            6.523,00            4.743,53            3.162,35            7.905,88            1,00                      4.743,53                       3.162,35                       7.905,88                       0,39 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 45.775,34                     131.697,24                  177.472,58                  8,80 % 177.472,58                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.2 MANGUEIRAS -

101915 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 
REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 9,80                    319,00               328,80               11,88                 386,63               398,51               6,00                      71,28                            2.319,78                       2.391,06                       0,12 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.2.3 ABRIGOS PARA HIDRANTES -

101912 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 231,27               1.986,07            2.217,34            280,30               2.407,12            2.687,42            3,00                      840,90                          7.221,36                       8.062,26                       0,40 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.2.6 REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTES -

92372 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 36,93                 19,99                 56,92                 44,76                 24,23                 68,99                 1,00                      44,76                            24,23                            68,99                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92373 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 40,33                 24,09                 64,42                 48,88                 29,20                 78,08                 7,00                      342,16                          204,40                          546,56                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92377 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 50,99                 56,89                 107,88               61,80                 68,95                 130,75               4,00                      247,20                          275,80                          523,00                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92378 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 51,01                 67,58                 118,59               61,82                 81,91                 143,73               9,00                      556,38                          737,19                          1.293,57                       0,06 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92384 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 55,37                 25,91                 81,28                 67,11                 31,40                 98,51                 1,00                      67,11                            31,40                            98,51                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92390 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 76,51                 95,45                 171,96               92,73                 115,69               208,42               8,00                      741,84                          925,52                          1.667,36                       0,08 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92642 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 101,96               132,53               234,49               123,58               160,63               284,21               1,00                      123,58                          160,63                          284,21                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92896 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 51,00                 176,46               227,46               61,81                 213,87               275,68               2,00                      123,62                          427,74                          551,36                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92928 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 40,33                 25,92                 66,25                 48,88                 31,42                 80,30                 1,00                      48,88                            31,42                            80,30                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92934 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 51,00                 72,12                 123,12               61,81                 87,41                 149,22               1,00                      61,81                            87,41                            149,22                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.2.7 TUBOS DE ACO GALVANIZADO -

92364 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 12,33                 46,10                 58,43                 14,94                 55,87                 70,81                 1,64                      24,50                            91,63                            116,13                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 16,97                 95,83                 112,80               20,57                 116,15               136,72               121,73                  2.503,99                       14.138,94                     16.642,93                     0,83 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.2.8 CONEXOES DE ACO GALVANIZADO -

92346 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 48,65                 56,88                 105,53               58,96                 68,94                 127,90               11,00                    648,56                          758,34                          1.406,90                       0,07 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 18,58                 1.308,63            1.327,21            22,52                 1.586,06            1.608,58            1,00                      22,52                            1.586,06                       1.608,58                       0,08 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 13,18                 30,23                 43,41                 15,97                 36,64                 52,61                 1,00                      15,97                            36,64                            52,61                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

94711 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 19,66                 63,83                 83,49                 23,83                 77,36                 101,19               3,00                      71,49                            232,08                          303,57                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94783 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 9,07                    10,93                 20,00                 10,99                 13,25                 24,24                 1,00                      10,99                            13,25                            24,24                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 



9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 37,27                 25,88                 63,15                 45,17                 31,37                 76,54                 63,82                    2.882,75                       2.002,03                       4.884,78                       0,24 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 36,32                 25,39                 61,71                 44,02                 30,77                 74,79                 163,37                  7.191,55                       5.026,89                       12.218,44                     0,61 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_04/2024

m 11,63                 44,13                 55,76                 14,10                 53,49                 67,59                 90,77                    1.279,86                       4.855,28                       6.135,14                       0,30 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 48,05                 36,54                 84,59                 58,24                 44,29                 102,53               5,55                      323,23                          245,81                          569,04                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 55,24                 67,16                 122,40               66,95                 81,40                 148,35               39,42                    2.639,17                       3.208,79                       5.847,96                       0,29 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 32,94                 56,02                 88,96                 39,92                 67,90                 107,82               115,24                  4.600,38                       7.824,80                       12.425,18                     0,62 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

91796 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 26,23                 63,35                 89,58                 31,79                 76,78                 108,57               88,59                    2.816,28                       6.801,94                       9.618,22                       0,48 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

91791 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 8,18                    81,42                 89,60                 9,91                    98,68                 108,59               244,54                  2.423,39                       24.131,21                     26.554,60                     1,32 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.3 TANQUES -

86874 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 41,69                 588,05               629,74               50,53                 712,72               763,25               1,00                      50,53                            712,72                          763,25                          0,04 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.4.5 LAVATORIOS -

86941 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 108,60               896,94               1.005,54            131,62               1.087,09            1.218,71            3,00                      394,86                          3.261,27                       3.656,13                       0,18 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,53                    115,95               121,48               6,70                    140,53               147,23               1,00                      6,70                              140,53                          147,23                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 4,56                    130,86               135,42               5,53                    158,60               164,13               3,00                      16,59                            475,80                          492,39                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 7,25                    17,19                 24,44                 8,79                    20,83                 29,62                 9,00                      79,11                            187,47                          266,58                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 4,02                    9,04                    13,06                 4,87                    10,96                 15,83                 3,00                      14,61                            32,88                            47,49                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 8,27                    92,38                 100,65               10,02                 111,96               121,98               3,00                      30,06                            335,88                          365,94                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 42,88                 571,46               614,34               51,97                 692,61               744,58               15,00                    779,55                          10.389,15                     11.168,70                     0,55 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 48,03                 784,37               832,40               58,21                 950,66               1.008,87            7,00                      407,47                          6.654,62                       7.062,09                       0,35 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 7,30                    39,95                 47,25                 8,85                    48,42                 57,27                 15,00                    132,75                          726,30                          859,05                          0,04 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 15,04                 87,09                 102,13               18,23                 105,55               123,78               15,00                    273,45                          1.583,25                       1.856,70                       0,09 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 15,04                 39,90                 54,94                 18,23                 48,36                 66,59                 10,00                    182,30                          483,60                          665,90                          0,03 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 45,13                 194,69               239,82               54,70                 235,96               290,66               3,00                      164,10                          707,88                          871,98                          0,04 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 45,13                 260,02               305,15               54,70                 315,14               369,84               6,00                      328,20                          1.890,84                       2.219,04                       0,11 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 21,25                 99,99                 121,24               25,76                 121,19               146,95               1,00                      25,76                            121,19                          146,95                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 7,63                    46,45                 54,08                 9,25                    56,30                 65,55                 1,00                      9,25                              56,30                            65,55                            0,00 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 18,24                 108,18               126,42               22,11                 131,11               153,22               3,00                      66,33                            393,33                          459,66                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 15,32                 97,07                 112,39               18,57                 117,65               136,22               14,00                    259,98                          1.647,10                       1.907,08                       0,09 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 15,32                 91,56                 106,88               18,57                 110,97               129,54               1,00                      18,57                            110,97                          129,54                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

COMP64_1_4 PM_337

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 3,75 X 0,60M, INCL. C/ 04 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 
50CM, VÁLVULA METAL
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. (conforme projeto)

UN 1.108,56            3.630,01            4.738,57            1.343,57            4.399,57            5.743,14            3,00                      4.030,71                       13.198,71                     17.229,42                     0,85 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 10 PM_337
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 15.000 LITROS - ENTRADA 25MM/SAÍDA DE 75MM/RETORNO DE 
32MM/EXTRAVASOR DE 40MM (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 6.419,40            4.279,60            10.699,00          7.780,31            5.186,88            12.967,19          1,00                      7.780,31                       5.186,88                       12.967,19                     0,64 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 220.644,43                  303.167,52                  523.811,95                  25,98 % 523.811,95                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 3,95                    1,57                    5,52                    4,79                    1,90                    6,69                    1.712,14               8.201,15                       3.253,07                       11.454,22                     0,57 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.1.3 EMBOCO -

87559 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2024

m2 7,03                    37,55                 44,58                 8,52                    45,51                 54,03                 208,40                  1.775,57                       9.484,28                       11.259,85                     0,56 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

87792 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m2 32,77                 15,45                 48,22                 39,72                 18,73                 58,45                 1.503,74               59.728,55                     28.165,05                     87.893,60                     4,36 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 36,38                 38,19                 74,57                 44,09                 46,29                 90,38                 208,40                  9.188,36                       9.646,83                       18.835,19                     0,93 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.1.16 FORRO DE PVC -

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 m 7,17                    6,48                    13,65                 8,69                    7,85                    16,54                 607,69                  5.280,83                       4.770,36                       10.051,19                     0,50 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

96485 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 23,64                 55,94                 79,58                 28,65                 67,80                 96,45                 1.390,71               39.843,84                     94.290,14                     134.133,98                  6,65 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 19,72                 28,08                 47,80                 23,90                 34,03                 57,93                 222,99                  5.329,46                       7.588,35                       12.917,81                     0,64 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 40,49                 107,84               148,33               49,07                 130,70               179,77               20,10                    986,31                          2.627,07                       3.613,38                       0,18 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

101966 SINAPI
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 18,72                 159,35               178,07               22,69                 193,13               215,82               8,00                      181,52                          1.545,04                       1.726,56                       0,09 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.6 PISO CERAMICO -

87249 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m2 37,40                 43,23                 80,63                 45,33                 52,39                 97,72                 18,14                    822,29                          950,35                          1.772,64                       0,09 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 24,89                 41,87                 66,76                 30,17                 50,75                 80,92                 15,97                    481,81                          810,48                          1.292,29                       0,06 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 13,74                 41,52                 55,26                 16,65                 50,32                 66,97                 1.260,09               20.980,50                     63.407,73                     84.388,23                     4,19 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.3.12 PISO DE CONCRETO -



94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m3 371,46               467,99               839,45               450,21               567,20               1.017,41            64,54                    29.056,55                     36.607,09                     65.663,64                     3,26 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2 11,68                 66,46                 78,14                 14,16                 80,55                 94,71                 50,40                    713,66                          4.059,72                       4.773,38                       0,24 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 31,54                 101,98               133,52               38,23                 123,60               161,83               35,70                    1.364,81                       4.412,52                       5.777,33                       0,29 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_02/2023

m 3,84                    5,65                    9,49                    4,65                    6,85                    11,50                 263,93                  1.227,27                       1.807,93                       3.035,20                       0,15 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m2 12,08                 1,48                    13,56                 14,64                 1,79                    16,43                 10,51                    153,87                          18,81                            172,68                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.4.4 MONOCAMADAS -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 7,77                    7,89                    15,66                 9,42                    9,56                    18,98                 1.503,74               14.165,23                     14.375,76                     28.540,99                     1,42 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,35                    1,45                    4,80                    4,06                    1,76                    5,82                    1.503,74               6.105,18                       2.646,59                       8.751,77                       0,43 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 2,57                    9,94                    12,51                 3,11                    12,05                 15,16                 10,51                    32,69                            126,64                          159,33                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

100723 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 2,57                    10,82                 13,39                 3,11                    13,11                 16,22                 10,51                    32,69                            137,78                          170,47                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 8,23                    6,82                    15,05                 9,97                    8,27                    18,24                 1.503,74               14.992,29                     12.435,93                     27.428,22                     1,36 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 1.122,77                       748,62                          1.871,39                       0,09 % 1.871,39                             . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                                 -                                 -                                 

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

COTAÇÃO 06 PM_337
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR - 221X442MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32,40                 21,60                 54,00                 39,27                 26,18                 65,45                 15,00                    589,05                          392,70                          981,75                          0,05 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 07 PM_337 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,40                 9,60                    24,00                 17,45                 11,64                 29,09                 16,00                    279,20                          186,24                          465,44                          0,02 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 08 PM_337 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE M1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 126,00               84,00                 210,00               152,71               101,81               254,52               1,00                      152,71                          101,81                          254,52                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

COTAÇÃO 09 PM_337
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE M2 (78X45CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 84,00                 56,00                 140,00               101,81               67,87                 169,68               1,00                      101,81                          67,87                            169,68                          0,01 % -                           -                           -                                Informe o preço -                                 -                                 -                                 

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO  .       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO 
 PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

37,04% 62,96% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  13/1/2026 746.739,01                  1.269.502,20               2.016.241,21                      - -                                 -                                 -                                 

m2 |  valor 
R$/m²

1.508,21                   Área TOTAL do PROJETO: 1.336,84                               

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

CAMILA CRISTINA THEISEN - CREA PR-184.633/D  -  ART/RRT Nº 1720254674392 GERSO FRANCISCO GUSSO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE



MEDIÇÕES/ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: TRES BARRAS DO PARANA SAM  64

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL LOTE 1

Local Obra : Prolongamento Avenida Paraná, sn, Três Barras do Paraná

Nº Medições/Etapas USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

10 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,0% 98,90 % - - 1,10 % - - - - - - - - - - - - - -

1.1

1.1.1

97626 100,0% 0,24

1.1.2

99059 100,0% 158,29

1.2

1.2.3

00051 100,0% 1,00

x

98525 100,0% 1.336,84

2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 100,0% 38,10 % - - - - 61,90 % - - - - - - - - - - - -

2.1

2.1.2

96523 100,0% 19,95

96527 100,0% 13,43

2.4

2.4.4

98106 100,0% 1,00

97897 100,0% 5,00

2.4.6

89708 100,0% 5,00

2.4.7 

89709 100,0% 8,00

2.4.8

30.107.000055.SER 100,0% 4,00

3 - FUNDACOES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.8

101174 100,0% 430,00

4 - ESTRUTURAS 100,0% - 31,27 % 68,73 % - - - - - - - - - - - - - - -

4.1

4.1.2

92455 100,0% 280,85

96543 100,0% 346,20

92419 100,0% 286,48

4.2

4.2.3

96545 100,0% 1.132,20

96546 100,0% 232,80

92759 100,0% 697,80

92760 100,0% 49,00

92761 100,0% 653,60

92762 100,0% 1.021,20

92763 100,0% 49,70

4,3

4.3.4

4.3.4.1

103669 100,0% 15,55

103674 100,0% 16,73

96557 100,0% 32,34

4.4

4.4.2

96621 100,0% 2,11

96622 100,0% 64,54

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.2.1

93187 100,0% 107,46
93197 100,0% 53,47

5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 100,0% - - 68,98 % - - - - - 31,02 % - - - - - - - - -

5.1

5.1.12

103324 100,0% 938,37

103330 100,0% 57,62

101162 100,0% 29,82

5.2

5.2.2



102253 100,0% 41,45

102255 100,0% 1,80

6 - COBERTURA 100,0% - - - 43,23 % 49,81 % - - - - 6,97 % - - - - - - - -

6.2

100385 100,0% 1.375,03

92540 100,0% 687,51 687,52

92544 100,0% 71,11

6.4

100764 100,0% 361,38

100765 100,0% 228,00

92588 100,0% 5,00

92590 100,0% 7,00

6.7

94192 100,0% 1.375,03

94220 100,0% 138,49

6.8

94207 100,0% 71,11

6.11

94227 100,0% 4,00

94228 100,0% 7,43

94229 100,0% 141,61

6.13

100435 100,0% 14,90

100327 100,0% 29,06

7 - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100,0% - - - - - - 85,81 % - 12,57 % 1,62 % - - - - - - - -

7.1

7.1.6

100702 100,0% 8,40

91338 100,0% 25,85

91341 100,0% 9,27 14,51

7.1.7

7.1.7.1

100701 100,0% 21,00
7.1.10

99839 100,0% 2,24

99861 100,0% 17,66

7.1.11

94569 100,0% 0,96

94570 100,0% 7,20

94573 100,0% 7,50

x

COMP64_1_3 100,0% 4,00

COTAÇÃO 01 100,0% 1,00

8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO100,0% - - - - - 16,14 % - 83,86 % - - - - - - - - - -

8.2

8.2.3

8.2.3.1

91836 100,0% 507,80

91844 100,0% 638,50

8.2.3.2

91864 100,0% 1,00

91867 100,0% 2,00

93009 100,0% 1,00

8.2.5

8.2.5.1

91926 100,0% 2.229,50

91930 100,0% 319,80

8.2.5.2

91925 100,0% 1.420,70

91927 100,0% 2.046,90

91929 100,0% 955,60

91931 100,0% 355,20

92982 100,0% 134,20

92984 100,0% 5,10

92986 100,0% 116,70

92990 100,0% 304,60



8.2.8

91940 100,0% 83,00

97883 100,0% 8,00

8.2.9

101946 100,0% 1,00

101876 100,0% 1,00

101880 100,0% 1,00

8.2.11

8.2.11.1

93653 100,0% 19,00

93654 100,0% 5,00

93656 100,0% 1,00

93658 100,0% 1,00

8.2.11.3

93668 100,0% 2,00

101894 100,0% 1,00

8.2.12

8.2.12.1

91953 100,0% 13,00

91958 100,0% 1,00

92023 100,0% 2,00

8.2.13

91996 100,0% 48,00

92001 100,0% 12,00

92004 100,0% 1,00

92005 100,0% 5,00

8.2.18

97599 100,0% 30,00

97590 100,0% 28,00

97591 100,0% 28,00

8.2.20

8.2.20.5

97608 100,0% 8,00

x

COTAÇÃO 02 100,0% 4,00

COTAÇÃO 03 100,0% 1,00

COTAÇÃO 04 100,0% 1,00

COTAÇÃO 05 100,0% 1,00

9 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 100,0% - 7,97 % - - - 88,87 % - - - 3,16 % - - - - - - - -

9.2

9.2.2

101915 100,0% 6,00

9.2.3

101912 100,0% 3,00

9.2.6

92372 100,0% 1,00

92373 100,0% 7,00

92377 100,0% 4,00

92378 100,0% 9,00

92384 100,0% 1,00

92390 100,0% 8,00

92642 100,0% 1,00

92896 100,0% 2,00

92928 100,0% 1,00

92934 100,0% 1,00

9.2.7

92364 100,0% 1,64

92367 100,0% 121,73

9.2.8

92346 100,0% 11,00

9.3

9.3.14

102609 100,0% 1,00

94796 100,0% 1,00

9.3.15

94711 100,0% 3,00

94783 100,0% 1,00



9.3.16

9.3.16.1

91784 100,0% 63,82

91785 100,0% 163,37

9.3.16.3

91788 100,0% 90,77

9.3.24

91792 100,0% 4,16 1,39

91793 100,0% 29,60 9,82

91795 100,0% 86,43 28,81

91796 100,0% 88,59

9.3.29

91791 100,0% 244,54

9.4

9.4.3

86874 100,0% 1,00

9.4.5

86941 100,0% 3,00

9.4.6

86910 100,0% 1,00

86915 100,0% 3,00

86916 100,0% 9,00
9.4.7

86883 100,0% 3,00

86878 100,0% 3,00

9.4.8

86888 100,0% 15,00

100858 100,0% 7,00
100849 100,0% 15,00

9.4.9

95544 100,0% 15,00

95547 100,0% 10,00

100874 100,0% 3,00

100872 100,0% 6,00

100860 100,0% 1,00

9.4.10

103029 100,0% 1,00

94497 100,0% 3,00

89987 100,0% 14,00

89985 100,0% 1,00

x

COMP64_1_4 100,0% 3,00

COTAÇÃO 10 100,0% 1,00

10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS100,0% - 15,91 % - - - - 22,14 % 27,53 % 21,97 % 12,45 % - - - - - - - -

10.1

10.1.2

87879 100,0% 1.712,14

10.1.3

87559 100,0% 208,40

87792 100,0% 1.503,74

10.1.9

87273 100,0% 208,40

10.1.16

96121 100,0% 607,69

96485 100,0% 1.390,71

10.2

10.2.4

98557 100,0% 222,99
10.2.10

101965 100,0% 20,10

101966 100,0% 8,00

10.3

10.3.6

87249 100,0% 18,14

87250 100,0% 15,97

87251 100,0% 1.260,09

10.3.12



94990 100,0% 64,54

94993 100,0% 50,40

10.3.13

98689 100,0% 35,70

88649 100,0% 263,93

10.4

10.4.2

100717 100,0% 10,51
10.4.4

95305 100,0% 1.503,74
10.4.7

88485 100,0% 1.503,74
10.4.8

100719 100,0% 10,51

100723 100,0% 10,51

10.4.11

88489 100,0% 1.503,74
11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS100,0% - - - - - - - - - 100,00 % - - - - - - - -

x

COTAÇÃO 06 100,0% 15,00

COTAÇÃO 07 100,0% 16,00

COTAÇÃO 08 100,0% 1,00

COTAÇÃO 09 100,0% 1,00

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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