

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III															
TRÊS BARRAS DO PARANÁ			Usar esta planilha somente para CONDIÇÕES com as Secretarias do Estado, Fomento Paranaense e não análise do PARANACIDADE.												
Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CAPELA SANTA LUÍZIA			Não sendo permitida para encontros com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convencionadas com o PARANACIDADE.												
Local da Obra: Rua Vereador Antônio Marques, SN.			Tabela Referência: DERPE de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desmembrar												
Fonte de Recursos: PAM			Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.862/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21)												
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI					
				MÃO DE OBRA TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)		

[illegible]

43.310,04

[illegible]

ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	TRÊS SARRAS DO PARANÁ	SAM	49
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	LOTE	1
Local Obra:	Rua Venâncio Antônio Marques, SN,		

ISO EXCLUSIVO DO CONTEÚDO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS - SECOB COM O PARANACIDADE

CRONOGRAMA POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Etapas 6	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6
1- SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-
1.1								
1.1.1								
97622	100,0%	22,50						
97626	100,0%	6,00						
97631	100,0%	3,00						
97633	100,0%	25,00						
97636	100,0%	186,00						
97644	100,0%	13,31						
97645	100,0%	11,10						
1.1.2								
99056	100,0%	63,80						
1.2								
1.2.2								
93984	100,0%	10,00						
1.2.3								
93981	100,0%	1,00						
x								
98325	100,0%	367,73						
2- MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		100,0%	20,80 %	-	-	71,37 %	-	-
2.1								
2.1.2								
96327	100,0%	19,62						
2.4								
2.4.4								
98102	100,0%					2,00		
97895	100,0%					3,00		
2.4.6								
96462	100,0%					3,00		
2.4.7								
99103	100,0%					8,00		
2.4.9								
97894	100,0%					2,00		
3- FUNDACOES		100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-
3.8								
101174	100,0%	144,00						
4- ESTRUTURAS		100,0%	25,36 %	57,27 %	20,25 %	6,90 %	-	-
4.1								
4.1.2								
92448	100,0%			148,60	41,50			
96543	100,0%	163,60						
92413	100,0%			89,40				
96634	100,0%	19,67						
4.2								
4.2.3								
96545	100,0%	895,90						
96546	100,0%	27,10						
92799	100,0%	22,10		153,70	213,30			
92761	100,0%				446,00			
92762	100,0%	98,00		976,80				
92763	100,0%	40,90		142,80				
4.3								
4.3.4								
4.3.4.1								
102869	100,0%			2,65	2,35			
102874	100,0%				5,70			
102882	100,0%					0,54		
96555	100,0%			19,62				
96432	100,0%					0,97		
4.4								
4.4.2								
96621	100,0%	7,15						
96622	100,0%	14,85						
4.6								
4.6.1								
4.6.2								
4.6.2.1								
93162	100,0%			14,00				
93163	100,0%			22,80				
93168	100,0%			11,20				
93169	100,0%			6,90				
93166	100,0%			14,00				
93167	100,0%			22,80				
5- ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURDO E PEÇON		100,0%	-	77,44 %	22,56 %	-	-	-
5.1								
5.1.1.2								
103323	100,0%				132,71			
103330	100,0%			310,54				
6- COBERTURA		100,0%	0,61 %	-	88,39 %	-	-	-
6.1								
97647	100,0%	102,25						
6.2								
92280	100,0%				28,00			
6.4								
92802	100,0%				6,00			
6.5								
94216	100,0%				140,61			
6.7								
94189	100,0%				146,78			
94222	100,0%				6,95			
6.9								
94449	100,0%				44,20			
6.11								
94228	100,0%				17,90			
94229	100,0%				21,90			
6.13								
10557	100,0%				93,90			
7- ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIGAS E ESPELHOS		100,0%	-	-	-	100,00 %	-	-
7.1								
7.1.6								
91341	100,0%					21,00		
7.1.9								
7.1.9.1								
94599	100,0%					1,28		
7.1.10								
96961	100,0%					12,78		
7.1.11								
94273	100,0%					23,04		
7.2								
7.2.2								
102168	100,0%					1,28		
x								
COMP90_1_3	100,0%					8,61		
8- METAL, ELÉTRICA, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO		100,0%	5,53 %	-	-	70,38 %	-	15,09 %
8.2								
8.2.2								
101055	100,0%					1,00		

8.2.3						
8.2.3.1						
91804	100,0%			529,50		
8.2.3.2						
91871	100,0%			2,00		
8.2.5						
8.2.5.1						
91824	100,0%			401,70		
91825	100,0%			762,50		
91826	100,0%			220,40		
91822	100,0%			65,30		
8.2.9						
101946	100,0%			1,00		
101875	100,0%			1,00		
101879	100,0%			2,00		
8.2.11						
8.2.11.2						
90860	100,0%			12,00		
90861	100,0%			4,00		
90863	100,0%			2,00		
90866	100,0%			1,00		
8.2.12						
8.2.12.1						
91853	100,0%			10,00		
91859	100,0%			2,00		
8.2.12.2						
91861	100,0%			2,00		
8.2.13						
91892	100,0%			6,00		
91896	100,0%			2,00		
92000	100,0%			26,00		
92004	100,0%			2,00		
8.2.18						
97959	100,0%					8,00
97960	100,0%					35,00
8.2.20						
8.2.20.5						
97855	100,0%					4,00
x						
C0326	100,0%	1,00				
COMP05_1_2	100,0%	1,00				
9 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	100,0%	-	7,73 %	2,55 %	87,65 %	22,14 %
9.2						
9.2.10						
101908	100,0%					4,00
9.3						
9.3.8						
100796	100,0%			5,00		
9.3.14						
102807	100,0%			1,00		
94796	100,0%			1,00		
9.3.16						
9.3.16.1						
91784	100,0%		5,00		19,64	
91785	100,0%		5,00		70,57	
9.3.24						
91792	100,0%		5,00		90,62	
91793	100,0%		5,85			
91795	100,0%		5,00		70,40	
9.3.29						
89578	100,0%			6,00		
89580	100,0%			6,00		
9.4						
9.4.2						
86885	100,0%					2,00
9.4.3						
86923	100,0%					1,00
9.4.4						
86937	100,0%					2,00
9.4.6						
86906	100,0%					2,00
86910	100,0%					2,00
86912	100,0%					6,00
9.4.7						
86983	100,0%					4,00
86879	100,0%					4,00
9.4.8						
86932	100,0%				4,00	
100840	100,0%					4,00
9.4.9						
95544	100,0%					2,00
95547	100,0%					2,00
100871	100,0%					2,00
100872	100,0%					4,00
9.4.10						
90371	100,0%				1,00	
89587	100,0%				11,00	
10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZ.	100,0%	-	1,12 %	11,99 %	2,29 %	46,01 % 28,65 %
10.1						
10.1.2						
87879	100,0%					753,79
10.1.3						
87778	100,0%					753,79
10.1.9						
87273	100,0%					94,80
10.1.16						
96121	100,0%					205,30
96488	100,0%					303,70
10.2						
10.2.4						
96907	100,0%		41,13			
10.2.10						
101965	100,0%				28,40	
10.3						
10.3.2						
87767	100,0%			303,70		
10.3.6						
87251	100,0%					303,70
10.3.13						
98885	100,0%					10,00
88849	100,0%					140,38
10.4						
10.4.4						
90305	100,0%					658,59
10.4.7						
88485	100,0%					658,59
10.4.11						
88489	100,0%					658,59
11 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	100,0%	2,39 %	-	2,35 %	-	55,25 %
11.1						
11.1.2						
100576	100,0%			303,70		

11.1.9							
94263	100,0%						132,00
11.2							
11.2.2							
98527	100,0%	2,00					
98535	100,0%	2,00					
x							
COMP90_1_1	100,0%						402,56
12 - DIVERSOS LIMPEZAS EMBALAGS TECNOLOGICOS, EQUIPAM	100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %
x							
98602	100,0%						317,13
COT90_1_01	100,0%						4,00
COT90_1_02	100,0%						8,00
COT90_1_03	100,0%						2,00
COT90_1_04	100,0%						2,00
COT90_1_05	100,0%						2,00
COT90_1_06	100,0%						8,00
COT90_1_07	100,0%						2,00
COT90_1_08	100,0%						2,00
COT90_1_09	100,0%						2,00
COT90_1_10	100,0%						2,00
COT90_1_11	100,0%						4,00